



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 67 del 30/07/2024

Oggetto: Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento normativo e messa in sicurezza tramite la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue ed investimenti in dispositivi elettronici e contatori. – **CUP: G35F21001020001 - CIG: B23BF7FF53**; Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 108, del d.lgs. n. 36/2023, con l'esclusione automatica delle offerte anomale e con l'inversione procedimentale di cui all'art. 107 dello stesso decreto. **Rettifica atti di gara e proroga dei termini di presentazione offerta, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/23;**

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di luglio presso la sede del Consorzio di Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

DIRETTORE UNICO

Premesso:

- che con nota a Protocollo n 1585 del 29/07/2024 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha rimesso proposta;
- che il Consorzio ha stabilito di partecipare al bando di selezione per l'accesso ai finanziamenti previsti nel **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche**;
- che con determina dirigenziale n.59 del 07.07.2021, è stato affidato l'incarico di progettista strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'Ing. Marco Conte, in possesso dei requisiti di legge, per la progettazione esecutiva cantierabile dei lavori di: "*Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento normativo e messa in sicurezza tramite la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue ed investimenti in dispositivi elettronici e contatori*";
- che la progettazione architettonica è stata affidata al Geom. Francesco Marcellitti, già collaboratore dell'ufficio tecnico;
- che in data 01.09.2021, con deliberazione del Commissario Regionale n. 16, **è stato approvato il progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO - CANTIERABILE**, dei lavori di: "*Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento normativo e messa in sicurezza tramite la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue ed investimenti in dispositivi elettronici e contatori*"; avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI IN APPALTO:

Importo Lavori a base di gara a corpo

IMPORTI

€ 2.079.081,45

Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo

€ 38.000,00

IMPORTO LORDO DEI LAVORI

€ 2.117.081,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:

1.Rilievi, accertamenti di laboratorio

€ 47.000,00

ed indagini propedeutiche di bonifica bellica

€ 94.000,00

2.Imprevisti

€ 9.000,00

3.Pubblicità e spese di gara

€ 8.335,51

4.Espropriazioni e Asservimenti

5.Spesse tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Spese tecniche relative a: Responsabile del Procedimento, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla Direzione Lavori architettonica, assistenza Giornaliera e contabilità, Direttore operativo di cantiere, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. Su € 2.117.081,45 il 2,00%

€ 42.341,63

6. Spese Generali tecniche amministrative connesse

alla progettazione, Direzione Lavori strutturale, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di supporto al Responsabile del Procedimento, procedure di gara, e di verifica e validazione, e collaudo tecnico amministrativo

€ 140.000,00

7. Per impianto di protezione catodica escluso dall'appalto + lavori in economia campo pozzi in

Trasacco (AQ) località Balzone

€ 148.920,90

8. IVA su A+B1+B2+B3+B6+B7 22,00%

€ 562.320,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 1.051.918,55

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)

€ 3.169.000,00

- che con medesima deliberazione commissariale n. 16/2021:
 - è stato preso atto che l'approvazione del progetto Definitivo - Esecutivo - Cantierabile di cui sopra **costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori:**
 - è stato dato Avviso, ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/01 e s.m.i., dell'avvio del Procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento ovvero all'esproprio di pubblica utilità ovvero l'occupazione delle aree così come individuate nel piano particellare allegato al progetto Definitivo - Esecutivo – Cantierabile, ai sensi del DPR 8 giugno 2001 n. 327 come modificato e integrato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, e che detto avviso sarà pubblicato nelle forme di legge all'Albo del Consorzio e del Comune interessato dall'intervento, e per estratto, su due quotidiani;
 - è stato nominato dirigente dell'ufficio espropriazioni il Dott. Abramo Bonaldi, già Direttore del Consorzio;
- che il suddetto progetto è stato formalmente validato ai sensi della normativa vigente;

Considerato:

- che con Determina dirigenziale n. 56 del 20.06.2024 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., interamente telematica tramite la piattaforma digitale Net4market, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con ribasso unico effettuato sui prezzi dell'elenco prezzi unitari, con l'esclusione automatica delle offerte anomale e con l'applicazione dell'inversione procedimentale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 3 del d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di *"Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento normativo e messa in sicurezza tramite la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue ed investimenti in dispositivi elettronici e contatori. – CUP: G35F21001020001"* di importo di € **2.117.081,45** di cui € 2.079.081,45 per lavori ed € 38.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 26.06.2024 è stato pubblicato il bando nella **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)** e contestualmente dato avvio alle procedure di gara sulla piattaforma telematica Net4market e disponibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo;
- che con nota del 17.07.2024, acquisita al nostro protocollo n. 1525 del 18.07.2024, l'ANCE di Chieti – Pescara faceva notare che: "negli atti di gara, l'intero importo dei lavori è indicato nella categoria OG-6, per € 2.079.081,45 (oltre oneri della sicurezza per € 38.000,00). Tuttavia, dal Computo Metrico si ricava (voce n. 79) che € 733.478,02 sono riferiti a "Rimozione-bonifica di tubazioni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto ...". Si tratta di lavorazioni eccedenti l'importo di € 150.000,00 e corrispondenti ad una percentuale sui lavori del 35,28% per i quali, dunque, occorre la idonea

iscrizione SOA per la Categoria OG 12 (cl. IIII) relativa ad “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente”, nonché l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 10 (Attività di bonifica di beni contenenti amianto) in cl. “D”;

- che con nota prot. n. 1546 del 22.07.2024 il Consorzio ha interpellato l’ufficio legale della piattaforma telematica Net4market per avere delucidazioni circa le modalità di intervento per correggere la svista di cui sopra;
- che, con nota del 26.07.2024, acquisita al nostro protocollo n. 1575 in pari data, l’ufficio legale della piattaforma Net4market, comunicava che “*la modifica in questione, attenendo ai requisiti di partecipazione, è da considerarsi quale modifica sostanziale e significativa agli atti di gara per la quale, sarà necessario inviare la scheda di rettifica a BDNCP tramite la piattaforma;*”
- che si ritiene necessario correggere la svista occorsa nella predisposizione degli atti di gara quali:
il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i Disciplinare telematico;
- che, a tale scopo, il R.U.P. ha corretto la svista di cui sopra nel Bando di Gara e nel disciplinare di gara, inserendo, tra i requisiti di partecipazione, anche la cat. **OG-12** relativa ad “**Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente**” e prorogando il termine di presentazione delle offerte alle ore **19:00:00** del giorno **10/09/2024**;
- che, si rende necessario approvare ed inviare gli atti rettificati alla BDNCP tramite la piattaforma telematica Net4market;

Visto:

- il D.L. 16.07.2020 n. 76 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i.;
- il D.L. 31.05.2021 n. 77 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Consortile;
- il D. Lgs. 36/202316 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. n. 1575 del 26.07.204 trasmessa dall’ufficio legale della piattaforma Net4market;
- il Bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati, predisposti dal RUP;

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare gli atti di gara, rettificati dal RUP, consistenti nel in Bando di Gara, nel Disciplinare di gara e nel Disciplinare telematico;
3. Di inviare gli atti di gara rettificati dal RUP, alla **BDNCP** tramite la piattaforma telematica e-procurement del Consorzio, disponibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo; nonché sul sito istituzionale di questa stazione appaltante qualificata accessibile all’indirizzo: <http://www.bonificaovest.it/albo.php?case=5> nella sezione Albo Consortiale “bandi di gara”;
4. Di pubblicare la determinazione dirigenziale, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale nella sezione Albo Consortiale “bandi di gara”;
5. Di dare mandato agli Uffici competenti di compiere ogni atto necessario e conseguenziale al Deliberato;
6. Di imputare la spesa sul cap.81.5 - “PNNR Luco dei Marsi”, del corrente bilancio.
7. Di dare mandato agli Uffici competenti di compiere ogni atto necessario e conseguenziale al Deliberato;

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi